Nemocnica Zvolen a.s., Kuzmanyho nabrefie 28, 960 01 Zvolen

TENDERS

ZMLUVAODIELOQ
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/19881 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor&ich
pradpisov
(dalej len Zmiuva o dielo")
medzi zmiuvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Nemocnica Zvolen a.s.

Spoioénost zapisana v Obehodnom registri Ckresndho mfcju Banska Bystrica., oddiel : Sa, viozka &, ¢ G85/5

Sidio: Kuzmanyho nabrezie 28, 960 01 Zvolen

ICO: 45594929

DIC: 2023053065

IC DPH: SK7120001372

Bankové spojenie; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[BAN: SKEB36 1111 0000 0011 6107 3002

SWIFT: UNCRSKBX XXX

Zastipeny: MUDr. Jan Belansky MPH - predseda predstavenstva a
konatel

Ing. Ludmila Veseld, MBA — &len predstavenstva

Stavebny manaZér:
losoba poverend zastupovanim v technickych veciach/
{dale] len ,Objednivatel™)

ZHOTOVITEL: Chemkostav, a.s,

Bpolo&nost zapisand v Cbehodnom regist Okresného sudu Kotice |, Oddiel: Sa, vioZka &. 10790
50 sidlom K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovee
zastupeny Ing. Tibor Matuga, predseda predstavenstva

ing. Patrik Sabov, &len predstavenstva
Ing. Viliam Palo, élen predstavenstva
Ing. Michal Sandrik, élen predstavenstva

ICO 36 191 892

& DPH SK2020038780

bank. spojenie VUB, as., CS0B, a.s., OTP Banka, as., SLSP, a.s.

& Obtu 1255374754/0200,25773923/7500, 2337483/5200, 480061215/0900
IBAN SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VUB, a.5.)

SKO085 7500 0000 0000 2577 3923 (CSOB, a.8.)
SKO6 5200 0000 0000 0233 7483 (OTP Banka, 4.5}
SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (SLSP, a.5.)

SWIFT SUBASKBX (VUB, a.s.)
CEKOSKEX (CSOB, a.s.)
OTPVSKBX (OTP Banka, a.5.)
GIBASKBX (SL.5P, as)

(Falej len ,Zhotovitel™)
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Preambula

Dha 09.03.2018 vydalo Mesto Zvolen, pracovisko Zvolen, ako vecne a miestne prisiugny
stavebny urad podla § 117 zakona ¢ B0/M876 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny =zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon')
rozhodnutie, ktorym bola povolenad stavba ,,Modernizécia infrastruktiry pre zefektivnenie
poskyovania akutnef zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s5.* a kioré
nadobudlio pravoplatnost dna 09.03.2018 (dalej len ,SBtavebné povolenie®).
Nasledovne dokumenty, ktoré st Prilohami k tejio Zmluve o diglo tvoria sucast Zmiuvy o dielo,
ato;
(@) Dokumentacia na stavebné povolenie & SU 1115/2018-Hr vypracovana (dalej len
Jrealizaéna projektova dokumentacia®),
()  Stavebne povolenie,
{¢) Ponuka Zhotovitela
Clanok I,
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmiuvy o dielo je zhotovenie stavby:

wModernizacia infrastrukttury pre zefektivhenie poskylovania akitnef zdravotne starostlivosti
v Nemocnici Zvolen, a.s.- stavebné prace.”

v rémci projektu spolufinancovaného z fondov EU pod ndzvom; Modernizacia infrastruktiry
pre refektivhenie poskytovania akuinej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s8."
(dalej len projekt’) v sdlade s ustanoveniami tejto Zmiuvy o dielo a jej priloh, safaznymi
podkladmi  a podla  realizadneg] projekiove] dokumentacie fak, aby bola  stavba
uivaniaschopnd (dalgj len ,Dielo”). Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v sdlade s
ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a odstranit’ na Diele akeékolvek vady,
Sucastou predmetu pinenia Zhotovitela su okrem iného a véetky pripravné prace a
administrativne Gkony potrebné K riadnemu a véasnému vykonaniv Digla v zodpovedajlice
kvalite v stivislosti 8 plnenim predmetu Zmiuvy o dielo a v sdlade s platnou legislativou.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily spinit predmet Zmiuvy o dielo za
dodrZania podmienok dohodnutych v Zmiuve o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sutaZné podklady vereiného obstardvania a realizadmu projektovi
dokumentaciu  predital, ich obsahu porozume! ana zaklade realizatne] projekiove
dokumentacie, ku ktorej nama Ziadne pripomienky ani vwhrady a poZiadaviek Objednavatela,
je schopny zrealizoval a riadne a vias zhotovit Diglo v sulade s podmienkami Zmiuvy o dielo
k spokojnosti Objednavatefa,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne ohoznamil so Stavebnym povolenim a zavazuje sa, fe
pri priprave na realizaciu Diela a pri realizacii Digla bude dodrziavat véetky podmienky urtens
v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitela predmetnej stavby.

Zhotovite! dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akiKolvek zodpovednost, vratane povinnostt
nahrady Skody Objednavatelovi v pripade, Ze Dielo nebude vykonand riadne a véas v stlade
s touto Zmiuvou.

Zhotovitel vyhiasuje, Ze Cinnosti, kiore su predmetom jeho pinenia podla tejto Zmluvy o diglo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily a je
opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmiluvou o dielo, a to prostrednictvorn zamestnancov, ktorymi disponuje v
polrebnom podte a kvalifikacne] skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred
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pisomne odsuhlasenych Objednavatefom, V pripade vykonu &innostl, ktoré st predmetom
plnenia Zhotovitela podla tejio Zmiuvy o dielo subdodavatelmi Zhotovitela, Zhotovitel
preblasuje, Ze za vykon dinnosti subdodavatefov je zodpovedny vcoelom rozsahu
Objednavatefovi tak, ako keby ¢innosti vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ?e pred uzatvorenim tejto Zmiuvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a st mu zndme vietky viastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyvitjit alebo mdzu ovplyvnit reatizaciu Diela, a 1o vratane dopravnych a komunikacnych
pomerov a miesto realizacie je z technického hiadiska spdsobilé na dodanie a umiestnenie
vsetkych dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré st predmetom tejto Zmluvy o dielo
v stlade so vetkymi pristuSnymi, najma technickymi predpismi, resp. bude v sGlade
& regalizaénou projektovou dokumantaciou, t

Zhotovite! je povinny strpief’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluZbami kedykolvek pofas platnosti a ddinnosti Zmiuvy o dotacii, ato
opravnenymi osobami v zmysle prislusnych pravnych predpisov a poskytnt im véetku
potrebnu sudinnost a zabezpedit primerané podmienky na vykon dozoru projektanta,
Statneho stavebného dohladu.

Objednavatela bude v zmysle prisiugnych ustanoveni Stavebného zékona pri realizacii
predmetyu Diela zastupovat Stavebny dozor. Spolu s pokynom podla ods. 10 tohte Clanku
Zmiuvy o diglo Objednavatel zadle Zhotovitelovi informdciu o Stavebnom dozore. Stavebny
dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré médiu byf
potrebne pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolfvek vad, Zhotovite! je povinny
dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru podas celsj doby trvania Zmiuvy o diefo.

. Pre ucely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatela rozumie akakolvek pisomna vyzva

alebo akykolvek pisomny prikaz Objednavatefa Zhotovitelovi, ktory mu je dorudeny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (dalej len Pokyn'). Pri komunikacii e-mailom bude za
termin dorufenia povazovany termin odoslania potvrdenia o dorudeni predmetne
elektronickej spravy,

Glanok Il
Miasto realizacie

Miestom realizacie predmetu Zmiuvy o dielo bude areal nemocnice Zvolen na parcelach
definovanych v stavebnom povaleni.
Staveniskom sa pre téely Zmiuvy o dielo rozamie priestor vymedzeny realizaénou
projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o
dielo (dalej len ,,3tavenisko™).
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na viasiné naklady zabezpedit vylydenie
obvodu Staveniska, ato najneskdr do 3 kalendarnych dni odo diia dorudenia Pokynu
Objednavatefa.
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho asti dalej povinny na viastné naklady a
nebezpecenstvo najneskdr do 45 dni odo diia doruéenia pisomného Pokynu Objednavatela
zabezpelit vytycenie podzemnych vedeni, suhlasy spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii prac, daldie vytylenie avietky meradské, geologické
a geodeticke prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho éasti,
pritom Zhotovitel zodpoveda za !
presng vytytenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym
a vygkovym pevnym bodom Staveniska;
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spravnost polohy. vysok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich

zakres do dokumentacie potas realizacie prac;

zabezpedenie véetkych potrebriych pristrojov, zaradeni, pomdcok, materialov a

pracovnikov v suvislosti s vyésie uvedenou zodpovednostou za vytytovacie prace.

Objednavatel zabezpedl pre Zhotovitela zakladné smerové a vyskové body, pricom

Zhotovite!' je povinny na viastng naklady starostlive chrdnit a udrZiavat vietky smerove
a vy&kove body, zameriavacie konitrukcie, vytyéovacie kollky a daldie predmety (pombcky)
poufité pre vytyéenie Staveniska, Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakolvek chyba
v polohe, vyikach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek &asti Diela, je Zhotovite! povinny
na viastné naklady takéto zavady odstranit. Kontrola vytyéenia, ktort: vykona Objednavatel
nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyCovacich prac,
Zhotovite! berie na vedomie, 2e Staveniskd sa nachadza v zastavanom Uzemi obce a jeho
stéastou s0 a) verginé priestranstvd  a miestne  komunikacie, ktorych prejazdnost
a priechodnost musi byt pocas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmendom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich osdb. Zhotovitel sa preto zavézuje véas, najneskdr do 7 dni odo diia Pokynu
Objednavatefa, predioZit Objednavatelovi na pisomné odslhlasenie navrh Projektu
organizicie dopravy pred jeho schvalenim prislugnym  dopravnym inspektoratom.
Vypracovanie a schvalenie Projektu organizacie dopravy je Zhotovitel povinny zabezpedit na
viastneé naklady. Schvdlenie navrhu Projektu organizacie dopravy prislusnym dopravnym
ingpektoratomn je podmienkou na odovzdanie Staveniska.
Stavenisko Objednavatel profokolérne odovzda Zhotovitelovi na poiiadanie Zhotovitels po
riadnom splneni prislugnych povinnostt Zhotovitela podla Zmluvy o dielo. Zhotovite! je
povinny zabezpedit, aby boli spinené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho
tasti podla Zmiuvy o dielo, pri¢om spinenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho
tasti je Zhotovite! povinny pisomne ozramit Qbjednavatelovi, a to najneskdr 2 pracovné dni
pred poZzadovanym terminont odovzdania Staveniska atebo jeho ¢asti tak, aby Stavenisko
mohlo byt odovzdane najneskdr do 50 dni odo dia doruéenia Pokynu Objednavatela
Zhotovitelovi. O odovzdani Staveniska Zhotovitelovi bude spisany zéznam o ecdovedani.
V pripade, 2e bude Zhotovitel v omegkani so spinenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v silade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel v omedkani s prevzatim Staveniska je
povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnd pokutu vo vyske
150,- EUR za kaidy aj zadaty den omedkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyéke vratane vysky prevysujace] zmluvny
pokutu, -
Zhotovitel je povinny zabezpetit aznadenie stavby a Staveniska a zabezpelit Stavenisko
pred vstupom cudzich osob na miesta, kde mdZe déjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a
zabezpedit bezpedny pohyb osdb vykonavajicich stavebne prace na Stavenisku. Zhotovitef
je dale] povinny prevadzkovatl Stavenisko tak, aby bola zabezpedend ochrana zdravia [udi
na Stavenisku a v jeho okoli ake aj ochrana Zivotného prostredia podla véeobecne zavaznych
praviych predpisov, vratane vieobecne zaviznych nariadeni obee, v ktorsj sa Stavenisko
nachadza.

by
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Elanok 1.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je opravneny zahajit akukolfvek ucelenu Einnost vratane pripravnych prac na Diele
podla tejto Zmluvy o dielo az na zaklade doruéenia Pokynu Obijednavatela v silade
s Clankom |. ods. 10 tejto Zmiuvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zadat stavebné prace na realizaci Diela najneskdr do 51 dni odo dita
dorucenia Pokynu Objednavatela.

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatefovi najneskdr do 18
mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitelom (dale) len
JLehota vystavby”).

Zhotovitel je povinny odovzdat Stavebnému dozoru na odsuhlasenie podrobny vecny
7 £asovy Harmonogram prac, ktory bude v silade s Lehotou vystavby, a to najneskdr do 7
dni odo dnhz dorutenia Pokynu Objednavatela na odovzdanie harmonogramu, najneskor do
datumu zapisniéného odovzdanie staveniska. Stavebny dozor odsahlast Harmonogram prac
alebo vrati Harmonogram prac Zholovitelovi so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do 2
pracovnych dni od jeho obdrzania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich
obdrZania a predioZi upravens verziu Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na koneéné
odsuhlasenie. Prediofenie a konedéné schvalenie Harmonogramu prac je podmienkou na
odovzdanie Staveniska Zhotovitelovi,

Fokial Objednavatefovi vzniknu akékofvek Skody z dovodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonagramu prac, Zhotovite! je plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
odskodnenia Objednavatela, nahrady Skody v plnej vyéke vratane udlého zisku, Uhrady
uplatnenych zmiuvnych pokut, dodatoénych nakladov a strét Objedndvatela plynicich z
nedodrzania Marmonogramu prac.

Zhotovite! po vysporiadani narokov Objednavatela podfa ods, 5 tohto Elankue odoveda
revidovany HMarmonogram prac na odsthlasenie Stavebnému  dozoru  vidy, ked
predchadzajuci Harmonogram prac nesihlasi so skutodnym postupom alebo povinnostami
Zhotovitela a vychadzajdci 2 Lehoty vystavby, Stavebny dozor je opravneny odmietnuf
schvalenie revidovaného Harmaonogramu prac. Ak Stavebny dozor schvalenie revidovaného
Harmonogramu prac neodmietne, revidovany Harmonogram prac pisomne odsuhlasi alebo
vrati Zhotovitelovi so svajimi oddvodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od
obdrzania, Zhotovitel zapracuje pripadne pripomienky do 3 pracovnych dni ad ich obdrania
a predioZl upravenu verziu revidevaneho Marmonogramu prac Stavebnému dozoru na
konediné odsihlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omes$kania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych milnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Marmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnid pokuty vo vyike 500 EUR za kaZdy aj zafaty den omedkania,
Pokial Zhotovitel nevykona vietky prace, s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu
prac/revidovangho Harmonogramu prac v omeé&kani ani do jedného mesiaca od uplynutia
lehoty pre dany mifnik, Zhotovitel' je povinny zaplatil Objednavatefovi na zaklade vyzvy
Ohjednévatela zmluvnl pokutu vo vydke 3-nasobku uvedene] sumy zmiluvne] pokuty za
kazdy nedodrzany milnik za kazdy aj zacaty def omegkania. Objednavatelovi v takomto
pripade venika zarovef narok na adstupenie od Zmluvy o dislo,

Zmluvna pokuta uvedend v ods. 7 tohto &lanku je nendvratna aj v pripade spinenia Lehoty
vystavby.

V pripade, 2e Zhotovitef meska s plnenim terminov - milnikov uvedenych v Harmonograme

5
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prac Objednavatel so Zhotovitelom prijmu vietky potrebné opatrenia na dodrZanie
Harmonogramu prac. Stavebny dozor je opravneny Ziadat od Zhotovitela aktualizéciu
Harmonogramu prac/revidovaneho Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zarudia, Ze ostatng terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu
prac/irevidovangho Harmonogramu prac budd dodriane. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat
Stavebndmu dozoru na schvalenie taktto aktualizaciu Marmonogramu prac/revidovaného
Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podlfa tohto bodu do 3 pracovnych dni od
obdrania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramuy prac/revidovangho Harmonogramu prac podia ods. 9 tohto
&lanku Objednavatelov narok na zmluvnid pokotu nie je dotknuty.

|

Clanok IV,
Cena a platobné podmienky

Zrmiuvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a viasné zhotovenie Diela predstavuje celkova
surmu 3 569 640,21 EUR bez DPH (dalej len ,,Cena”).

Zmluvng Cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podfa zakona & 18/1896 Z. z.
o cenach v zreni neskordich predpisov a vyhiasky & 87/1996 Z. z., kiorou sa vykonava
zakon & 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskordich predpisov. V cene s zahmuté najma
avéak nielen vyiudne a naklady na zriadenie, prevadzku a drzbu Staveniska, odstranenie
zariadenia Staveniska a vetky naklady suvisiace srealizacioy Diela, ako aj naklady na
apravu a upravu pléch a cestného telesa a odstranenie pripadnych &kGd.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 dni ado dha prolokolarmeho prevzatia Staveniska,
uhradit Objedndvatelovi vykonovi zabezpeku vo vyEke 5 % z Ceny diela bez DPH za Géelom
zabezrpedenia narokov Objednavatela voéi Zhotovitelfovi podas realizacie Diela vyplyvajlcich
2 tejto Zmluvy o dielo a veniknutych v slivislosti s realizaciou tefto Zmiuvy o dielo pre pripad,
e Objednavatelovi vznikne vodi Zhotovitefovi pohladavka (dale) len ,vykonova
zabezpeka®).

Zhotovitel sa zavazuje uhradif vykonovl zabezpeku bankovym prevodom na Ucet
Objednavatela, épecifikovany v zahlavi tefto Zmluvy, resp. vo forme bankove] zaruky.
Zhotovitel je opravneny zvolit si formu vykonovej zabezpeky. V pripade formy bankovej
zéruky platia ustanovenia tohto Clanku o uhradeni vykonove] zabezpeky, uspokojovani sa
Objednavatela z vykonove] zabezpeky, dopliani a vrateni vykanove] zabezpeky primerane,
Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Qbjednavatel je opravneny uspokojit si jednostrannym
zapodtom z vykonovej zabezpeky naroky zo zmluvnych pokit, nahrady Skody v pingj vyske,
dodatoéne naklady a straty Objednavatela plynuce z nedodriania Lehoty vystavby
Zhotovitefom, naklady vzniknute Objednavatelovi v dbsledku odstipenia od Zmiuvy o diglo
z dovodov na strane Zhotovitela.

V pripade poluzitia vwkonove] zabezpeky alebo jej éasti Objedndvatelom bude Zhotovitel bez
zhytoéného odkladu povinny dopinit vykonovy zabezpeku do pinej vysky, 1. . do vwiky 5 % z
celkovej Ceny dieta, a to najneskdr do 10 dni od dorufenia vyzvy Objednavatela na jgj
dopinenie,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny vratit Zhotovitelovi vykonovu
zabezpeku znizend o naroky Objednavatela vodi Zhotovitelovi podia ods. 5 tohto élanku
najneskdr do 10 dni odo dia ukondéenia preberacieho konania stavby podla tejto Zmiuvy o
dielo (Slanok ViI Zmiuvy ). Preberacie konanie sa povaZuje za ukonfend podpisanim

)
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odovzdavacieho  a preberacieho protokolu podia Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi
stranami a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole,
K zmene Ceny za vykonanie Diela mbZe dbjst iha:
a) v pripade rozsirenia alebo zUZenia predmetu Diela na zaklade Pokynu Objednavatela;
b) pri zmene technického riesenia poZadovane] Qbjednavatelom;
¢)  pri zmene terminu 2z dévodov na strane Objednavatela, viedy bude Cena upravens o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky,
Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Sutaineho vykazu
vymer na podklade realizaéne] projekiove] dokumentacie stym, Ze vietky dolasne a
slivisiace prace a zariadenia, dodéavka médil a materidlov, stavebné mechanizmy a nastroje,
dotasné stavebné materialy, paliva, lesenie a véetko ostatné nevyhnutne na spravne
vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, Vratane odstranenia §k6d s tym stvisiacich, musi
byt dodané, naingtalavané, spravne a bezpedne prevadzkovane Zhotovitefom ako sidast
prac; ndklady na ne, pokial nie su osobithe vymenované v SotaZnom vykaze vymer, s(
zahrmuté v ocenenych poloZkach. Jednotkové ceny su povaZované za konedéné a platné
potas celel doby realizacie Diela. Jednotkove ceny s pevné ama sa za to, Ze pokryvaju
vietky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to nie je v opise poloZky
podrobne vyipecifikovane,
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoétu nim predlozeného ocenencho vykazu
vymer {(dalej len S0tainy vykaz vymer") na zaklade realizacnei projektovej dokumentacie.
Zhotovitel  vyhlasuje, Ze Sutazny vykaz vymer obsahuje vietky Cinnosti potrebné na
zhotovenie Diela obsiahnuté v realizacne] projektove] dokumentacii, ktora je sudastou
sttaznych podkiadov a sitaZnych podmienok. Ma sa za to, Ze zistené pripadné Kladné alebo
zaporné odehylky Sutazného vykazu vymer od realizadne] projekiove) dokumentacie si
zahrnuté v SotaZnom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovite!
aZ pocas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje naklady,
PoloZky stavebnych prac a dodévok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela,
alebo s nim sdvisiace, ktoré nie si uvedenéd v Sufainom vykaze vymer sa povazujlt za
stavebné prace a dodavky zahrnuté v cendch poloZiek uvedenych v Sutaznom vykaze vymer,

. Zhotovitel vyhlasuie, Ze v cene sU zahmiuté vielky naklady Zhotovitela potrebne na riadne

a viéasne zhotovenie predmetu Zmiuvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vad

a splfial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

viaobecne zavaznymi nariadeniami obce v ktore], sa Staveniska nachadza, resp. stanovené

v rozhodnutiach priglusnych organoy.

Zhotovitel na Pokyn Objednavatela zrealizuie aj naviac/menaj prace na Diele, ktorych

pripadna potreba bude zistena pofas realizacie Diela, a ktoré neboli zohladnené v realizalneg

projektove] dokumentacii alebo v tejte Zmiuve o dielo a jegj prilohach, priéom pre ocenenie

yykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle odseku 8 je Zhotovitel

povinny pouzivat jednotkove ceny alebo sadzby zo Sitazného vykazu vymer V pripade, Ze

mie je mozné pouZit tieto poloZky, Zhotovite! navrhne nove polozky a prediozi ich Stavebndmu

dozoru a Objednavatelovi na predchadzajice odsuhiasenie spolu

a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov, pricom ceny
jednotlivyech poloZiek navrhnutych Zhotovitefom nesmu presiahnut ceny tychto poloZiek
uvedené v databaze Cenkros zniZzene o 10 % platne v obdobi, v kiorom ddjde k najvic
pracam,

b) s odpoditanim prac, ktoré nebudl vykonane, od pévodne ocenensho rozpodtu,

Naviac prace budi rieseng dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatelom podpisany dodatok




Nemocnica Zvolen a.s., Kuzmanyho nabreiie 28, 960 01 Zvolen
e g%%ft; £y ;{“ Ly
b B B R Hm O el

16.

17.

18.

19,

20.

21.

k Zmluve o dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu
ceny naviac prac vo faktOre. V supise vykonanych prac k fakiure bude Zhotovitel na
samostatnych listoch uvadzat prace podla povodného rozpodtu a samostatne prace podfa
dodatkov k rozpodétom s oznadenim Cisla dodatku k Zmluve o dislo.

. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazujl také prace a vwkony,

ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej edbornosti zakalkulovat
do ceny Dieta v rozsahu celého predmetu Zmiuvy o dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovite!
povinny vykanavatl ako stéast plnenia podfa Zmiuvy o dielo na viasing naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, 2e za oprévnenéd vydavky sa povaZuji len vydavky, ktoré sa
vzhfadom na vietky okolnosti realhe, spravne, akiudlne, pisomne uzhaneé Stavebnym
dozorom a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v pinej miere stivisia s realizaciou Diela,
tj. bez “stratneho” !

Zhotovitel sa zavdzuje pouZivat jednotkové ceny aleba sadzby zo SutaZzného vykazu vymer,
ako aj akceptovat mechanizmus ocenenia naviac prac uvedeny v ¢l IV bod. 13 tejto Zmiuvy,
aj v akomkolvek dalfom verejnom obstaravani alebo obstaravani akehokolvek diela
Objednavatelom podas doby jedného roka odo dnha uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo a v
akomkolvek dalsom zmiuvnom vetahu s Objednavatelom, ktory bude uzavrety poCas doby
jedneho roka odo dna uzatvorenia tejto Zmluvy o dieto. Zhotovitel méZe navrhnit' 1 nove
potoZzky a predloZi ich Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na predchadzajuce
odsuhiasenie spolu s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenyeh nakladov.
Zmiuvné strany sa dohedli, Ze prva faktiru Zhotovite! vystavi K poslednému dfiu druhého
celého kalendarneho mesiaca trvania teito Zmiuvy o dielo. KaZda daldia faktura bude
nasledne vystavena Zhotovitelom kaZdé dva mesiace, ateda vidy k poslednému dhu
druhého kalendarmeho mesiaca od mesiaca, v ktorom bola vystavena predostd faktora.
Faktary budl vystavované za u? zrealizovanu &ast' Diela a budu riadne dolozeng supisom
vykonanych prac, ktore umolnia Objednavatelovi vykonat ich kontrolu. Nevyhrnutnou
sticastfou fakturdcie musi byt slpis vykonanych prac odsuhiaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manaZérom, Ak niektora éast Diela nebola vykonana priameo Zhotovitelom, ale
subdodavatelom Zhotovitela, je nevyhnutnou suéastou nasledujuce] fakturacie (okrem prvej
fakturacie) bankovy vypis o Ghrade faktur vystavenych subdodévatelmi za zrealizovanu a
fakturovanu predchadzajucu &ast Diela v zmyste prislusnyeh ustanoveni platnych zmidy
o dielo a/alebo objednavok uzavretych medzi zhotovitelom a subdodavatemi. Faktury musia
spifal ndlesitosti v zmysle zakona o DPH & 222/2004 Z.z. a musia byt vystavenég v sllade
& cenami uvedenymi v Sotaznom vykaze vymer.

Zhotovitel musi svoje prace vylétovat overitelnym spdsobom. Faktdra musl byt zostavena
prebladne, pricom sa musi dodriiavat poradie poloZiek a oznadenie, kioré je v silade
% cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer, Sucastou faktury je sipis vykonanyceh prac,
tj. rozpie realizovanych poloZiek SitaZného vykazu, zostatky na jednotlivych poloZkach,
yymer, pripadne iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace,
Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schval Stavebny dozor a stavebny manazér,
Faktiry vystavené v sulade s touto Zmiuvou o dielo su splatne do 80 dni od ich dorucenia
Objednavatelovi za predpokladu, 2e spliiaju véetky naleZitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.
V pripade, Ze faktura nebude spifat vietky ndlefitosti vyZadované touto Zmiuvou o dielo,
bude sa povaZovat za nelpind a Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na
dopinenie alebo prepracovanie,

Faktiry je Zhotovitel povinny vystavit v 4-och origindloch a musia obsahovat vietky
naleZitosti  poZadované prisludnymi  vieobecne  zévdznymi  pravnymi  predpismi,
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Poskytovatelom a zakonom o DPH €. 222/2004 Z.z., najma:

+ obchodné mend Objednavatela a Zhotovitefa, adresy ich sidia, migsta podnikania,

pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;

poradove Eislo faktary,

&islo Zmluvy o dielo {dodatku k Zmiuve o diglo);

datum dodania tovaru alebo sluzby,

datum vyhotovenia fakidry a datum jej splatnosti;

zéklad dane, jednotkovia cenu bez DPH;

slovndt informaciu ,prenesenie dafiove] povinnost* ak osobou povinnou platit dan je
prijemca tovaru alebo sluZby,

« bankové spojenie a Cislo G&t, na ktory ma byt faktira uhradena;

« odilatok peéiatky 2 podpis opravhene] osoby.

Prifohou faktur bude:

a) sUpis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsthlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manaérom, certifikaty a preukdzanie o zhode aktudine zabudovanych
materialov a pristusny folodokumentaciv,

b) bankovy vypis o uhrade faktir vystavenych subdodavatelmi za zrealizovanu a
faktUrovant predehadzajicu dast Diela.

Fakiura sa povazuje za zaplateni okamihom pripisania fakturovanej Ciastky v prospech Gétu

Zhotovitela,

Ak Objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitel je opréavneny poZadovat urok

z omeskania vo vyike 0,05% zo sumy, s ktorej Uhradou je v omedkani za kazdy zaGaty deh

omeékania za predpokladu, Ze Objednévatel nevykonal ndpravu ani po pisomnom

upozormeni Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrzania takehoto upozornenia.

. 2 & = = @

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene, na viastnl zodpovednost a
nebezpesenstvo, v stlade § platnymi pravnymi predpismi o bezpetnosti prace a ochrane
zdravia, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s respekiovanim STN
a rozhodnuti orgdnov Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo sposobilé na riadne
uZivanie a po jeho vykonanl v zmysie tohto ods. 1 spdsobilé na vydanie pravaplathého
kolaudadného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavazuje dodrfiavat poZiadavky Objednavatela,
ktoré su sucastou Zmluvy o dislo,

Zhotovitel je povinny na viastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie sublasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizacii a povolenia tak, aby Diglo
zholovené podia realizatnej projektovej dokumentacie spifalo technickeé, technologicke
a vykonnostné parametre uvedeng v satfaznych podkladoch, v Zmiuve o diela, stavebnom
povoleni, inych rozhodnutiach prislusnych organov a vo véeobecne zavaznych pravnych
predpisoch.

Zhotovitel je povinny na viastné nakiady vypracovat v stlade so zakonom €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov skusobny plan Diela a plan uzivania Diela
v pripade ak sa Dielo odovzdava do skifobne] prevadzky. Skusobny plan je Zhotovite!
povinny vypracoval najneskdr & dni pred zatatim stavebnych prac na realizacii Diela
a predloZit Objednavatefovi na schvalenie, pritom Objednavatel skusobny plan schvaluje za
ucast projektanta.
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Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat' Dielo podia podmienok dohodnutych v Zmluve o diele a
na zaklade:
a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych organov a organizacii;
b} v sulade so sutaznymi podkladmi;
¢) realizacnou projektovou dokumentaciow;
d) Harmonogramu prac pisomne odsuhlaseného Stavebnym dozorom.
Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecovane Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podla zékona & 133/2013Z z. o stavebnych vyrobkoch aozmene
a doplneni niektorych zékonov. Materidly, stavebne diely a vyrobky zabezpelovane
Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebud( mat, resp. nebudd zodpovedat zmiuvnym a
poZadovanym skugkam, je Zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit a nahradit
bezehybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel mze stanovit
termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrianie je dovodom na
adstipenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela.
Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpeCnost vietkych Ukonov na
Stavenisku, véetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek
ho oto Stavebny dozor pofiada, predioZif podrobnosti o opatreniach a postupoch, kiore
navrhuje pouZif za uéelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni
a postupov nesmie byt vykonané bez predoslého pisomneho oznamenia Stavebnemu dozoru
a pisomného odsdhlasenia Stavebnym dozorom.
Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnene alebo nedcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny must na opatovné podiadanie
Stavebného dozoru a po predchadzajdcom pisomnom schvalenl Dbjednavatela vykonat,
pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporujd pravhym
predpisom alebo nariadeniam miestne] alebo Statne] spravy.
Zhotovitel je pred zadatim vykapovyeh prac alebo inych prac, ktoré by mohii ohrozit jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny ochoznamit sa s umiestnenim  vietkych
existujlicich sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poZiada viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyenie av pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojeng s vytyfovanim
a vysondovanim sieti znasa Zhotovitel, Zhotovitel je zodpovedny za vsetky skody spbsobene
nim alebo jeho subdodavatelmi pofas vykonu prac na tychto rariadeniach a taketo Skody
musi na viastné naklady odstranit k pinej spokajnosti Objednavatela a Stavebného dozoru,
do doby nim uréene| na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny urabit véetky opatrenia a splnit
véetky opravnené poZiadavky opravnenych orgénov, viastnikov a prevadzkovatelov
podzemnych vedeni a zariaden! slvisiace s ich pdstrananim, pripadnou prekiadkou a
znovuzriadenim véetkych inzinierskych sieti. Nakiady na tieto prace zndsa Zhotovitel,
Ziadna éast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti Diela, ktora ma byt
zakryté. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, Ze Gast
Dieta bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny
uhradif naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri
dodatoénom odkryti zisti, #e vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodatotného odkrytia
Zhotovitel.
Zhotovitel znasa nehezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materialoch az do dia
riadneho odovedania predmetu Zmiuvy o dielo alebo prislusne] casti Zhotovitefom a prevzatia

10
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predmetu Zmluvy o dielo podia Zmiuvy o dielo. Skutoénost, 2e Objednévatel alebo Stavebny

dozor skontroloval vykresy, vypodly, dodévky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje

Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol

tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie predmetu Zmluvy o dielo.

Pred zaéatim realizécie predmetu Zmluvy o dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska

resp. | poéas realizacie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentaciu

hraniénych kamefiov, rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sietl, ako aj
okolitych stavieb, ktorl vidy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi,

a nasledne vznikny pochybnaosti o ich stave pred zadatim prac na stavbe plati za rozhodujuce

stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat

Eistotu a priebeZne odstranovat nedistoty vZniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouzit realizaénl projektovh dokumentaciu len pre zholovenie

predmetu Zmiuvy o dielo. Jedna sada realizaénej projektovej dokumentacie musi byt

k dispozicii na Stavenisku v kazdom Case pre poutitie a vykonavanie kontroly Stavebnym

dozorom a kazdou dalSou osobou uvedenou v Zmiuve o dielo.

Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondéenie Diela a odstranenie pripadnych vad

Diela musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymoZenosti / pohodlia vereinosti,

- pristupov, moZnosti uZivania a Gdrzby verejnych aleho sukromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, & s0 vo vlastnictve
Objednavatela alebo ingj osaby.

Skody sposobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady opravou, a to najneskdr do 3 dni odo dha, kedy
k skode doglo. V opaénom pripade je Objednavatel opravneny tieto $kody odstranit’ na
naklady Zhotovitela resp. pouZit na odstranenie 5kéd finaniné prostriedky z vykonove
rabezpeky.
Ak v suvisiosti so zacdatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podia predpisov o pozemnych komunikéciach je povinny obstarat ich na
viastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v sulade so
schvalenym Projektom organizdcie dopravy a ich udrziavanie. Zhotovitel sa zavazuje na
viastné naklady zabezpedit a so sthlasom Objednavatela umiestnit informadné tabule pre
verejnost s aktualnymi Odajmi o konkrétnych dapravnych a inych obmedzeniach sOvisiacich
so stavebnymi pracami podfa Zmiuvy o dielo, o predpokladanom gase trvania tychto
obmedzent a o moZnych spdsohoch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzkal,

Zhotovitel je povinny pougivat vietky primerane prostriedky ktomu, aby nedoslo

k pogkodeniu ciest amostov umoZfiujicich spojenie so Staveniskom alebo veducim

k Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek

z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi vyhladavat také trasy, vybrat a pouZivat take vozidia

a mechanizmy a obmedzit a rozlozif naklad tak, aby kaZda doprava na Stavenisko azo

Staveniska, kiorou dochadza k presunu materialov, strojného zariadenia Zhotovitelta bola

vykonavana fak, aby nevznikali zbytodné dkody na tychto cestach a mostoch. Vzniknute

zdvady a poskodenia je Zhotovite! povinny bezodkladne odstranit na viastné nakiady ich
opravou. V opaénom pripade je Objednavatel opravneny tieto zavady a poskodenia odstranit
na naklady Zhotovitela,

Zhotovitel je na viastné nakiady povinny Stavenisko strazit.

11
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20,

21,
22.

24,

23.

26.

Zhotovitel od dorudenia Pokynu objednavatela poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku
Stavbyvediceho, s poZadovanymi skusenostami a kvalifikéciou v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. VEetei stavbyvedilci Zhotovitela musia mat oprévnenie na vykon
stavbyvedlceho vzmyste zakona €. 138/1992 zb, o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom znent. Primerana &ast dohliadajuceho
personaly Zhotovitela musi mat pracovn( znalost (Ustnu i pisomnu) slovenského jazyka,
v opaénom pripade Zhotovitel zabezpedi na Stavenisku dostaiofny pocet sposobilych
fimoénikov pocas celej pracovne] doby.

Najneskdr k terminu ukonéenia preberacieho konania po dokonéeni Diela je Zhotovitel
povinny Stavenisko vypratat, vyéistit, odstrénit $kody a upravit ho na viastngé naklady do
stavu podfa pokynov Stavebného dozora.

Viastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny materidl, resp. realizované tasti Diela prechadzaju
do viastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto viak Objednavatel neprebera na seba
zodpovedhost za vady zabudovaného materidlu a uskutolnenych prac a Zhotovitel nadalej
znasa nebezpedenstvo Skody na zhotovovane] veci.

. Nebezpedenstvo #skody na zhotovovanom Diele znada Zhotovitel do dha podpisu

nreberacieho protokolu po dokonéent Diela Objednavatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a vEas, Objednavatel je opravneny
pozadovat a Zhotovite! je povinny zapiatit zmluvnu pokutu vo vygke 0,5 % z ceny bez DPH
Diela za kazdy zadaty den z omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym zhotovenim Diela.
Pravo Objednavatela na nabradu Skody v pinej vyske (vratane vyiky presahujucej uhradenu
zmluvny pokuty) zaplatenim zmluvnegj pokuty nezanika., Povinnost Zhotovitela podfa tejio
zmluvy zaplatenim zmiuvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu
v pinej vyske v lehole uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude urcena,
tak je povinny v pinej vyike nahradit Ekodu, resp. uhradit sankciu a zaplatit’ zmiuvnd pokutu
do 15 dni odo dha doruéenia vyzvy Objednavatela.

Ak predmet Diela nebude spifiat parametre uvedené v sifaznych podkladoch, v Zmluve o
dielo vratane jej priloh a vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny
zaplatit Objednavatelovi na zéklade vyzvy Objednavatela zmiuvnd pokutu vo vyske 5%
z Ceny Diela. Pravo Objednavatela na nahradu $kody vpinej vyske (vratane vysky
presahujice] uhradeny zmluvnt pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim
zmiuvne] pokuty nie su dotknuté naroky Objednavatela z vad Diela.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predioZit’ pisomny zoznam véetkych subdodavatelov
na odsuhlasenia. Zmenu subdodévatelov méZe Zhotovitel vykonat len s vopred doruéenym
pisomnym sthlasom Objednavatela v stlade s ustanoveniami tejto Zmiuvy o dielo.

Glanok Vi
Daldie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’

1.1.je povinny postupovat podla projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie
a realizatne] projektovej dokumentacie.

1.2, j& povinny realizovat predmet Zmluvy o dielo v sdlade so Zmluvou o dielo vratane j&j
sudasti a priloh, projektove] dokumentacie pre Stavebné povolenie a realizacne]
projektovej dokumentacie, s platnymi STN, predpismi BOQZP, stvisiacimi rozhodnutiami
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prisiudnych organov a ostatnymi viechecne zaviznymi pravnymi predpismi aje
povinny nakladat s odpadmi vznikajucimi pri realizacii stavby v sdlade s ustanoveniami
zakona o odpadoch v platnom zneni

1.3, pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouzit vyrobky v zmysle sutaznych
podkladov, ktoré maju najvyisie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beinej udribe
zaruCena poziara bezpednost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpednost pri Wivani, za ¢o zodpoveda;

1.4 na rdklade plsomnej dohody s Objednavatelom méze poadoval adekvatne zmeny
stavebrych materialov za iné materialy za dodrZania podmienky, Ze Kvalitativhe
zodpovedajl materiglom obsiahnutym v realizaénej projekiovej dokumentachi. Pouzité
materidly musia splfiat poZiadavky uvedeng v § 43f Stavebného zakona, STN a inych
nadvaznych predpisov platnych v Slobenske] republike a ich pouzitie nema vplyv na
Cenu [iela;

1.5. je povinny poéas realizacie Diela na viastné naklady zabezpecovat kontrolne skusky
pouZitych materialov ako gj stavebnych Castl Diela podfa STN. Materidly a stavebne
¢asti, ktoré nevyhovel kvalitativhym skigkam, Zhotovitel odstrani bezodkladne na
vlastné naklady.

1.6. zabezpell a poskytne Stavebnéemu dozoru vzorky veetkych materialov alebo vybavenia
v sulade & technickymi Specifikdciami najmeneg] 7 dni pred planovanou objednavkou
aleho nakupom tychto materidlov atebo vybavenia;

1.7. v pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, kioré nevyhovujl poZiadavkam Zmiuvy o dielo,
Stavebny dozor ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, v tom pripade Zhotovitef
je povinny predioiit Stavebnému dozoru novd vrorkdy do dvoch tyzdihov, Riziko,
vydavky a zodpovednost za pripadné zamijetnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa
Zhotovitel:

1.8. je povinny si zabezpedit na viastne naklady vietky povolenia, suhlasy, stanoviska a iné

potrebne dokumenty, kioré neboli suéastou stavebného konania, ale su potrebné
k realizdci prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniy informadnych tabul,
sthlas s pracami v ochrannych  pasmach, rozkopavkove povoleria, povolenia
k zviadtnemu uZivaniu cestnych komunikacii, na vytyCovanie sieti apod.) v zmysle
a rozeahy zmluvne] dokumentacie vratane vietkych druhov dani a poplatkov, nakladov
spojenych & uvedenymi  Ukonmi  a pripadnych  pokat za nedodrzanie  terminov
a podmienock tam uvedenych;

1.9, pred zabudovanim vybavenia a materidiov do Diela Zhotovitel predioZi Stavebnemu
dozoru certifikaty vydané opravnenymi indtituciami alebo opravnenymi oscbami
o potvrdent suladu vybavenia a materialov, ktoré budd stéastou Diela v silade s
projektovou dokumentaciou pre realizdeiu stavby o ¢om sa vyhotovi preberaci protoko!

1.10. je povinny na vlastne naklady zabezpedit dodavku a monta2 potrebného stavebného
rmateriatu;
1. je opravneny Ziadatl od Objednavatelia potrebny sudinnost’,

. sa zavézuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spbsobené
pri vwkone &nnosti a skody spdsobeng vyidou mocol & na majetku a zdravi tretim
osobdm v advislosti s jeho Ginnostou a prevadzkou ako aj v suvisiosti & Cinnostou
a pravadzkou jeho suddodavatelov (dalej len ,poistenie zodpovednosti za skodu®).
Miniméalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za $kodu je 6 000 000,- EUR.
Zhotovitel je povinny prediozit Objednavatelovi doklady preukazujuce uzatvorenie

1.1
1.1
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1.14.

1.15.

1.186.

poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vydku poistenia do 10 dni od datumu

nadobudnutia Ucinnostt Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel poZacované doklady

nepredloZl v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na okamiité
odstupenie od Zmiuvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitela. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udréiavat do ukonéenia odovzdavacieho

a preberacieho konania dokonéeného Diela. Zhotovitel v pinej vySke znaia pripadny

skodu spdsobeny kradeZou, stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim majetku,

je datej povinny na vlastne naklady poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvngho wvzfahu pre pripad pofkodenia, zniCenia, siraty,
odcudzenia alebo inych $kéd na zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie diela®).

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi doklady preukazujiice uzatvorenie

poistenia Diela a preukazujuce vysky poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia

Géinnosti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel poiadované doklady nepredio?l v

stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na ckamiité odstipenie od

Zmluvy o dielo bez finanénych nérokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne

ornamit Objednavatelovi kazdd poistnu udalost na stavbe do 5 pracovaych dnl od j&

vzniku a v rovnakej lehote je datej pavinny informovat Objednavatela o vyplateni a

vwyike poistného pinenia z tejto poistng] udalosti.

j& povinny pisomne upovedomif poisfovatelov o zmendch povahy, rozsahu alebo

programu vystavby Diela a zaistit primeranost’ poistenia po celu dobu vykonavania prac

podla Zmiuvy o dielo. Zhotovite! je povinny predioZit Objednavatelovi platné poistne

zmluvy a potvrdenky o platbach poistného pola terminov uvedenych v bodoch 12, 13

tohto ¢lanku Zmiuvy o Dielo. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnGt a udriavat

v platnosti akékolvek poistenie pozadované Zmluvou o diglo alebo nepredlodi

Objednavatelovi doklady podia tohte bodu moéze Objednavatel vtychto pripadoch

uzatvorit audriiavat vplatnosti vietky takéto poistky a platif potrebné poistné

anaklady stym spojené s odéitat ako dih Zhotovitela zo splatnej pohladavky

Zhotovitela.

Poistenie podia bodu 1.12. & 1,13, mus! kryt:

a) Objednivatela a Zhotovitela proti vetkym stratant alebo skodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dpa zacatia prac na Stavenisku aZ do ukonCenia
odovzdévacieho a preberacieho konania dokondaného Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zarucénej doby za stratu alebo skoduy,
ktorej pricina nastala pred zaCatim plynutia zarucne| doby a za stratu alebo skodu
sposobeny Zhotovitelom poéas plnenia akychkolvek zavazkov podla Zmiuvy o
dielo vratane adstraftovania vad, kioré sa na Diele prejavia v zérucnegj dobe;

c) Zhotovitela za vietky Skody anaroky slvisiace s Umrdim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nel
Dielo), ku ktorym dodlo nasledkom vystavby a dokondenia Diela a odstranovania
vad Diela avodi véetkym narokom na nahradu skody, sudnym Konanjam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, kioré v stivislosti s tym vaznikni,

d) Zhotovitela za straty alebo skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o dislo.

na svoje naklady zabezpedi vietko zaradenie Staveniska potrebne pre realizaciu

predmetu Zmiuvy o dielo;

. na viastné naklady zabezpeti oznalenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebneho

zakona, v zmysla zmiuvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a v zmysle
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1.20.

1.27.

1.28.

poZiadaviek Foskytovatela.

. nha zaberpedenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkam Zmiuvy o dislo je Zhotovite!

povinny na viasiné naklady vypracovat Plan zabezpelenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory splfta poZiadavky série noriem 130 8000, dodrZiavat a aktualizovat ich po
cely Cas realizacie prac. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vietal jeho subdodavatelia
a dodavatelia vyhovovali pozZiadavkam zriadeného Planu zabezpetenia kvality & Planu
kontraly kvality;

. zodpoveda za vietky &kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za $kody

vzniknute fretim osobam a na veciach pri realizéci Diela, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to & tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alabho nim poverenymi
tretimi osobami, Zhotovitel sa zavézuje, e akuikolvek nim spdsobeny, alebo
zapriéinent Skodu pri realizach preélmetu Zmluvy o dielo odstrani tak, Ze uvedie
poskodend Cast predmetu Zmiuvy o dielo, pozemku alebo ingj veci do pévoadného
stavu. Ak uvedenie do pdvodného stavu nie je moZne, nahradza sa Skoda v peniazoch.
Sumu naroku na nahradu skody spdsobene] Zhotovitelom je Objednavatel opravneny
jednostranne si zapoéital zo sumy garanénej zabezpeky alebo odpoéital’ si z Ciastky
fakturovanej Zhotovitelom:

je povinny viest o pracach a doddvkach, ktoré vykondva svoj stavebny dennik so
vietkymi zaleZitostami v zmysle prisiuényeh ustanoveni Stavebného zakona, do
ktoreho musi zapisovat véetky podsiatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi
v stavebnom denniku nie je moZné menit afalebo doplnat Zmluvu o dielo. Zapisy
v stavebnom denniku podpisané Zhotovitelom, Objednavatelom a stavehnym dozorom
vykonane v silade so Zmiuvou o dielo si pre zmluvne strany zavazne;

. je povinny pred nastupom na realizaciy prac podia Zmluvy o dielo zahezpelit pre

svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatefov absolvovanie vstupnych skoleni a
testov z PO a BOZP plathych v Slovenskej republike,

2. mdie na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovand kvalifikaciu, a kiory

vykonava potrebné prace podla podmienck dohodnutych v Zmiuve o dislo alebo
stanovenych véeobhecne zaviznymi pravnymi predpismi a v primeranom &ase;

. je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;
. na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozory nahradi

persondl, ktory Objedndvatel oznaéi za nedostatoéne odborne spbsobily na vykon prac
pri pineni predrnetu Zmluvy o diglo, bez ohfadu nato, &iide o personal Zhotovitela alebo
jeho subdodavatela, V opadnom pripade je Zhotovite! povinny zaplatit Objednavatelovi
jednorazovy zmluvny pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy nedostatoéne odborne
spdsobily personal jednotliva, tzn. za kaZdu jednu osobu,

. sa zavdzuje pri realizacii Diela pouit dostatok pracovriych sil a mechanizmov tak, aby

sa Zhotovitel nedostaval do omedkania s plnenim terminov a kvalitativaych podmisnok
padia Zmluvy o dielo;

. znadéa odo dfia zaefatia prac na predmete Zmiuvy o dielo a2 po prevzatie Diela

Objednavatalom nebezpetenstyvo Skody na predmete Zmiuvy o diela. Vzniknutl Skodu
je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na viasing naklady tak, aby
bol predmet Zmiluvy o dielo, resp, padkodena Cast pri odovzdani a prevzati bez vad a
v silade so Zmluvou o dielog;

j& povinny bazodkladne pisomne oznamit Objedndvatelovi prekéZky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré mdzu spomalit’ alebo ohrozit prace na predmete Zmiuvy o diglo;

ha zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom moZe ukondif realizaciu Dieta pred
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1.29.

1.30,

1.33.

1.34.

1.35.

uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéeng v zmysle Zmluvy o
diglo;

sa zavazuje, ze jeho pracovnici budl nosit obledenie zretelne jednotne oznaceng
firemnou znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat na Stavenisku budd
oznadené firemnou znackou

sa zavizuje, e jeho pracovnici budd nosit ochranne pracovné pombcky v sulade
5 predpismi BOZP a poiadavkami Objednavatela. Zhotovitelorn povereny pracovnik
pre oblast BOZP bude oznameny listom Stavebnemu dozoru do 14 dni od podpisu
Zmiuvy o dielo;

. je povinny na viastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych

komunikaciach. uréenych na doprawl materidlu poriadok a cistotu a odstranovat
odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nespini tuto
svoju povinnost, vyzve Objednavatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskdr véak do 3
dni od doruéenia vyzvy Zhotovitelovi ) spinenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v
pripade, ak tito povinnost Zhotovitel nespint ani po dorudeni vyzvy, ma Objednavatel
pravo spinit povinnost Zhotovitefa sam alebo pomocou tfretich oséb na naklady
Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobny &innost ani v pripade Ze su v Sutainom vykaze vymer
uvedené. Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podia tohto odseku
Zmiuvy o dielo {ak boli suéastou Sutazného vykazu vyrer),

. je povinny uvoinit Stavenisko k terminu ukondenia preberacieho konania alebo v lehote

uvedenej v odstipeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko
v stanovene] lehote, Objednavatel ho vyzve na spinene tejto povinnosti & urci
Zhotovitelovi primerant dodatoéni lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodatotne
poskytnute] lehoty je Objednavatel opravneny veci vo viastnictve Zhotovitela
nachadzajlice sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na
nakiady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat
Staveniske podla fohto clénku, je na vyzvd Objednévatela povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnti pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kaZzdy ded omeskania
s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatelovi pravo
na nahradu skody v pingj vyike (vratane vysky prevysujuce) zmiuvnu pokutu),

je povinny v pravidelnych intervaloch zucastnit sa na kontrolnych diioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za Ucasti Objednavatela, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov
Objednavatela a Zhotovitela,

je povinny na zaklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenemu zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informacie
o skutoénostiach uvedenych v #adosti o poskytnutie informaci;

je povinny déstedne dodrZiavat relevaniné predpisy tykajlce sa bezpednosti a ochrany
rdravia pri praci, najma zakony &. 126/2008 Z.z., 124/2008 Z.z., vyhi. & B0OB/I2009 7.2
a Nariadenia viady & 115 a 145/2006 Z .z. a iné relevantne predpisy v oblasti ochrany
zdravia a bezpeénosti pri préaci. Starostlivost o bezpeénost aochranu zdravia je
rovhocennou a nedelitelnou &astou pripravy, planovania a pinenia pracovnych Uloh
(§132 z&kona ¢. 311/2001 Z.z. ZaKonnik prace v zneni neskoréich predpisov);

. je povinny k datumu nadobudnutia ucinnost; Zmiuvy o dielo oznamif Objednavatelovi

meno technika BoZP, Tato osoba musi byt na vykon tejto innosti kvalifikovana a musi
mat opravnenie na vydavanie natiadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym
drazom. Jeho meno hude nahlasené tak Objednavatelovi ako aj Stavebneému dozoru
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pred zatatim prac na stavbe,

1,37, je povinny na viastné naklady pripravit ,Flan bezrpeénosti a ochrany zdravia pri praci.
Tato dokumentacia musi respekiovat zékon ¢ 124/2006 Z.z. Zhotovite! odovzda
uvedeny plan Objednévatefovi pred zadatim prac a zaroven oznami zacatie Préc
Ingpektoratu prac.

1.38. je povinny vykonavat vietky prace v sulade s planom bezpeénosti a sledovat’ instrukcie
poverengho pracovnika Objednavatela ohadne ochrany zdravia a bezpetnosti pri
praci.

1.39. Informovat Objednavatela o svojich subdodavateloch a pisomne Ziadat sthlas s ich
rmenou v stlade s ustanoveniami tejto Zmiuvy o dielo.

1.40. je povinny regpektovat &pecifika, ktorg spocivaju v skutoénosti, Ze Dielo je vykonavané
v aredli nemocnice a tomuto prispAsobit’ vykon préc /pracovna doba, hivk a pad./
zohTadfujuc v tomto smere pokyny Objednavatela,

2. Objednavatel:

2.1, je povinny poskytnit Zhotovitelovi sudinnost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo,

2.2, je povinny po spinenl povinnosti Zhotovitela podia tejto Zmluvy o dielo, protokolarne
odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko,

2.3, je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4. je opravneny Ziadat od Zhotovitefa informacie o akychkolvek skutoénostiach tykajlicich
sa predmetu Zmiuvy o dielo;

2.5, je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat vietky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajuce z tejto Zmiuvy o dielo,

2.6, Je povinny prevziat skolaudovane Dielo, v pripade ak s odstranenég vietky vady dieta
v zmysle poziadaviek Objednavateta.

Clanok VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomne] Ziadosti Zhotovitela,
Stavebny dozor musi obdrzat pisomnt Ziadost od Zhotoviteta najmene] 14 dni pred
pozadovanym terminom zatatia preberacieho konania.

Daturm a ¢as zadatia preberacieho konania musi Stavebny dozeor pisomne oznamit
Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zadatia preberacieho konamnia je odstranenie alebo nahrada vietkych #kdd
spdsobenych Zhotovitelom na zivote, zdravi alebo majetku Objednavatela alebo tretich osdb.
Zhotovite! odovzda Objednavatetovi Dielo ako celok, Pred pokiadany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela adovzdat Objednavatelovi dokumenty
uvedané v tomto hode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronicke] forme na
vhodnych technickych nosi¢och dat /CD, DVD a pod./ vo formate "dwg" a ‘pdf’ v poéte 3 ks.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania,

- uplnt dokumentéciu skutotného vyhotovenia Diela opatrenu pediatkou Zhotovitela;

- podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovane] stavby v zmysle vyssie
uvedeného. Predpisuje sa zabezpedoval geodetickymi metodami polohové a vyékove
rameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich gasti pr
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim;
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zoznam zmieh oprofi schvalene} projektovej dokurmenticii odsuhiasené projektantom,
Stavebnym dozorom s ich struénym oddvodnenim,

geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného
bremena v poéte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

vietky osvedéenia a zavazné odborné stanoviska potrebné k vydaniu kolaudacneho
rozhodnuatia

protokely o uspesnom vykeonani jednotlivych skifok (Konkrétne skilsky vodotesnosti
kanalizacie a &acht, tlakové skusky, kamerové skisky, individualne a komplexné
skusky strojnotechnologickyeh zariadeni a pod.);

zaznamy skugok a stblasnych stanovisk ohladne telekomunikacnych, plynovych
alebo  podobnych  pripojok, p!;ipadne zaznamy ztychto  skuSok  od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom dennika,

dokiady o zhutneni zasypov ryh v komunikacidch a chodnikoch (protokoly o skiske),
spravy o odbornych prehliadkach, skiskach a uradnych skiskach na vietky
vyhradené technické zariadenia podia vyhiadky 508/2009 Zb. vratane ich zoznamu
dokumentaciv komplexnych skugok a protakol o Uspe$nom vykonani komplexnych
skusok;

kopie stavebnych dennikov;

ipecifikaciu beznych poruch a ich oprav,

dokiady vyiadované podia platného rdkona o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

sprievodna dokumentacia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, zarjadeni a
materidlov podia STHN, protokoly o vykonani sktiSok, protokoly o tepelnom spracovani
materialoy, zvaraésk( dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym nadrZiam, protokoly
osvedéujuci kvalitu pouzitych materialov, spojovacich materialov, elekirod, statické
vypoity stavebnych a acelovych kondtrukcii, pevnostng, tepeiné a dynamicke vypocty
technologickych zaradeni apod.);

dokumentaciu pre preckazovanie poZadovanych viastnosti elekirezariadeni, zariadeni
merania a regulacie, telemetrie a dispederskeho riadenia (atesty, osveddenia o akosti
a kompletnosti strofov, kalibraéné protokoly meracich pristrojov a snimacov, karty
skrtiacich organov, zariadeni a matertdlov podla STN, protokoly o uréeni vonkajsich
vplyvov podla STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skusok,
dokumeniacia motorov, servopohonov, vychodzie spravy podia STN, prehlasenie o
zhode, ¥e vyrobky, ktoré si zabudované do stavby spifiaji poziadavky technickych
predpisov a Epecifikacii),

zapisnice o prevereni prac a kondtrukeli, zakryvanych pocas vystavby,

Zaznarmy o zaskoleni obsluhy;

vietky ostatné doklady potrebné pre vydanie Kolaudaéneho rozhodnutia podra
vieobecne zavarnych pravnych predpisov a dokiady poZadovane Cbjednavatefom
alebo Stavebnym dozorom;

doklady potrebné k riadnemu prevadzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie buduceho
prevadzkovatela Diela, Ze Dielo splfa podmienky prevadzky;

zoznam zariadeni z hiadiska zaradenia hmotneho majetku,

Preberaci protokol Diela bude obsahoval a vyhlasenie, Ze dfiom ukonéenia preberacieho
konania zadina plynut zérudna doba v zmysle Zmiuvy o diglo, V prebearacom protokole sa
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dvedie datum zacatia a pripadne ukonéenia zaruénej doby.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak toto nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy ma doéjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho dasti, vykazuje
Dielo alebo jeho Cast akekolvek vady alebo nedorobky braniace ufivaniu diela alebo ak
Zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory 2 vydsie uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho noktorej
casti alebo Castl, bude spisany zapis o zistenych vadach a nedostatkoch diela, ktory bude
padpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Sudastou zépisu o zistenych vadach
bude detaiiny opis zistenych vad diela, resp. jeho Casti a nedostatkov a Qbjednavatelom
uréeny termin ich bezodplatneho odstranenia zo strany Zhotovitels,

Zavazok Znhotovitela podia Zmiuvy o dielo sa povaZzuje za spineny okamihom ukonéenia
preberacieho konania, pritom preberacie konanie sa povaiuje za ukondené podpisanim
odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla Zmiuvy o dielo obidvomi zmluvnymi
stranami a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zapise
o zistenych vaddch, obdrianim pisomného potvrdenia Objednavatela Diela, ze Dielo splia
podmienky prevadzky.

Clanok VIii.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruél za to, e predmet Zmiuvy o dielo ma v dobe ukondenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze splha projeklované technicke parametre, e zodpoveda
technickym normam a predpisom Slovenske] republiky a podmienkam uréenym v sttaznych
podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh, a Ze nema vady, ktoré by rudili alebo
riZzovall hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvylajnym alebo v Zmluve o dislo
predpokladanym udelom,

Zhotovitel zaruéuje, Ze tieto viastnosti bude mat Dielo minimalne 60 mesiacov ( § 12 ods. 1
pism. ) bod 4 zakona & 254/1998 £.z. o vergjnych pracach) od ukonéenia preberacieho
konania. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s Gdajmi
v sprievodnych dokladoch. Zaruéna doba sa veztahuje vylugne na vykony a pinenia
zhotovitela, alebo jeho subdodavatela. V pripade, ak sucastou dodavky diela su vyrobky,
pri ktorych vyrobca poskyltuje zaruénid dobu v kratdej lehote ako je uvedena v tomto bode,
potom plati zéruka v dizke poskytnutej vyrobcom.

Pra Easti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani
pradmetu Zmiuvy o dielo , zadina zarucna doba plynit diom ich odstranenia napriek tomu,
e sa povaiuja za prebraté diom ukonéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3
Obchodného zdkonnika - zdvazok Zhotovitela je splneny riadne aZ diom odstranenia
véetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).
Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 dni odo dia protokolarneho odovzdania Diela uhradit
Objednavatelovi garanénu zabezpeku vo vyike 10 % z ceny Disla bez DPH, pridom tdto
zabezpeku poudije Objednavatel na Uhradu pripadnych zmluvnych pokit a 3kéd, narokov
z vad Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto Zmiuvy o dielo (dalej len
garantna zabezpeka') potas trvania zaruky v Zzmysle ods. 2. tohto élanku Zmiuvy o dielo.
Zhotovitel sa zavdzuje uhradit garaninu zabezpeku bankovym prevodom na  Oéet
Objednavatela, Specifikovany v zahlavi tejto Zmiuvy, resp. vo forme bankovej zaruky,
Zmluvné strany sa dehodli, Ze Objednavatel je povinny vratit Zhotovitefovi garanéni
zahezpeku zniZend o naroky Objednavatela vodi Zhotovitelovi podia adseku 4 tohto &lanku
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najneskor do 30 dni od uplynutia zaruénej doby a odstransni véétkyc:h vad rekiamavanych
v ramci tejto doby, na zaklade pisomnej Ziadosti so splatnostou 30 dni odo dha dorudenia
Ziadosti.

Clanok IX,
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré ma Dielo v éase odovzdania vratane skrytych
apravnych vad aza vietky vady vzniknuté podas zaruénej doby. Ak Objednavatel
prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdan! a prevzati Diela
a ktoré sa vyskytni v zarutnej lehote, ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie tychto
vad za podmienok dohodnutych v Zmiuve o'dielo.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tomn, éo ich zistil alebo
¢o ich mohol zistit|

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady aZ do éasu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v silade s podmienkami Zmiuvy o dielo, zaruéns doba
neplynie.

Objednavatel v ozndmeni vad popiSe vadu auréi Zhotovitelovi primerany lehotu na
odstranenie vady. AK lehotu neurli, Zhotovitel je povinny odstranit' vadu najneskér do 10
dni od dorucenia oznamenia Objednavatefa, V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel
povinny odstranit a/alebo nahradit aj vietky $kody spdsobené vadou a véetky skody
sposobené odstratovanim vady. Vada sa povaZuje za odstraneny az okamihom
odstranenia  a/aiebo nahradenia $kody spdsobenej vadou adkody spdsobene
odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu spdsobujlicu havarijny stav Diela alebo vadu,
ktord spésobila vznik havarie, t0to je Zhotovite! povinny odstrénit do nasledujuceho dha po
jej oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskdr do 10 dnl odo dia doruéenia
oznamenia Objednavatefa o vade spdsobujicej havarijny stav Diela alebo o vade, ktord
sposobila vznik havérie, odstranit’ afalebo nahradit aj vBetky #kody spédsobené vadou
a vietky Skody spésobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoite!
neodstrani a/alebo nenahradi vietky skody spdsobené vadou a vietky kody spdsobené
odstranovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektord z vad uvedenych v oznameni vad v uréenej lehote
a neodstrani afalebo nenahradi véetky kody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednavatel je opravneny odstranit vadu a kody spdsobené vadou a odstranovanim vady
prostradnictvom odborne spbsobilej osoby na naklady Zhotovitefa, pricom rie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmiuve o dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv
na platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podfa Zmluvy. Objednavatelove prévo na
uplatnenie zmiuvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitelom tym nie je dotknuté.
Zhotovite!' sa tymto zavazuje uhradit Objednavatelovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstranovani vady alalebo &kody sposobene] vadou afalebo
odstratiovanim vady na zaklade fakiury vystavens] Objednavatefom (ktorej pritohou budy
doklady primerane] dokaznej hodnoty, na zéklade ktorych bola stanovend hodnota
fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktary je 14 dni odo dfia jej vystavenia, V pripade
omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZenych nakladov sa Zhotovitel Zavizlje
zaplatit Objednavatelovi uplatnend zmiuvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kady def
omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov,

Za vadu Diela podia kaZdej opravnenej reklamacie je Objednédvatel opravneny pozadovat
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od Zhotovitela 2miuvni pokutu vo vygke 0,01% z ceny Diela. Tato pokutu Zhotovitel neptati,
ak reklamovanu vadu adstrani v termineg uréenom Objednévatelom a viedy ak v tejto lehote
dohodne s Objednavatelom termin odstranenia reklamovanej vady a takte dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodréi areklamovana vada bude v celom rozsahu odstranensd na
naklady Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmiuvy o dielo v termine
uréenom Objednavateiom je 200,- EUR jednotlivo za kaZda vadu a za kazdy zalaty den
omeskania a2 do dfia, kedy budl vady odstranene, priGom zmiuvnu pokutu je Zhotvovitel
povinny zaplatif Obiednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela. Ak ide o omegkanie
s pdstranenim vady spdsobujuce] havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy
Objednavatela zaplatit zmluvng pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy zadaty den
omeskania s odstranenim tejto vady. Nesblnenie zavizku Zhotovitefa odstranit vadu po
dobu dihdiu ako 30 dni po uréenom termine je povazovang za podstatng porudenie Zmiuvy
o dielo Zhotovitefom, ktore opraviuje Objednavatela na odstupenie od Zmluvy o dielo,

Clanok X.
Qdstupenie od Zmluvy o dielo

Od Zmluvy o dielo moZro odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo, v pripadoch

podstatného poruienia Zmiuvy o diele v zmysle tejto Zmiluvy o dielo a § 344 a nasleduidce

Obchodneho zakonnika, Zhatovitelovi prinaleZi nahrada iba za skutoéne vykonane prace

pisomne odsuhlaseng Stavebnym dozorom.

Odstlipenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmiuvnej strane oznameneé pisomne,

Objednavatel méfe odstupit od Zmluvy o dielc aleho odobrat Zhotovitelovi Cast prac

tvorlacich predmet Zmiuvy o dielo a poverit ich realizaciou fretie osoby na ndklady

Zhotovitela ako jeho subdodéavatelov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedsenych v Harmonograme alebo
v Zmiuve o diglo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

h) ak Zhotovitel napriek pisomnému  upozorneniu nezhotovuje predmet pinenia
v poZzadavane kvalite a v stlade so Zmiuvou o dielo;

c) ak Zhotovitel napriek plsomnému upozorneniv opakovane zanedbava niekiord
povinnost uvedenu v Zmiuve o dielo alebo vo vieobecne zavdznych pravnych
predpisoch tykajucich sa predmetu Zmiuvy ¢ dielo.

Dévody odstipenia od Zmiuvy o dielo alebo odebratia Casti prac uvedene v ods. 3 tohto

Elanku sa povaZuju za podstaing porugenie Zmiuvy o dielo.

V pripade odstipenia Objednavatelfa od Zmiuvy o dielo alebo v pripade odobratia &asti prac,

tvaracich predmet Zmiuvy o dielo v zmysle ¢l L Zmiuvy o dielo, Zhotovitel je povinny vratit

Objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit $kodu a preukazatelné zvydene

naklady, ktoré vzniknd Objednavatelovi prediZenim lehoty realizécie Diela, naklady

vzniknuté odstipenim alebo odobratim Casti vykonov Zhotovitefovi a naslednym zadanim
reatizacie Diela alebo jeho Casti inemu Zhotovitefovi (bez ohladu na jednotkové ceny

Zhotovitefa) a preukazatelne zvysSené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v slvislosti s

doterajsou &innostou Zhotovitela na stavbe a v disledku odstratovania vad jeho pinenia,

a to najneskdr do 15 dni odo dita dorutenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi,

Pre ukontenie prac sl moie Zhotovitel narokovat primerant uhradu za zabudovang

zariadenia. Objednavatelovi pritom zostavaju zachované naroky na nahradu pripadne
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gkody v pingj vyike.

Zhotovitel mé2e odstupit od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel neplini svoje
zimluvné povinnosti wluéne z dovodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi
znamo?ni vykonavanie Diela. Musi viak vyzvat Objednavatela a wcit mu dodatocne
orimerand lehotu na spinenia zavézkov vyplyvajucich zo Zmiuvy o dielo a pisomne vyhlasit,
%e v pripade nepinenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dieio odstiipi.

Zhotovitel méze odstipit od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho vykonov
» dévodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokiadu,
%o Objednévatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do
10 dni od obdrrania takéhoto upozornenia. Zhotovitef ma prave na nabradu skody a
nakladov spdschenych odstupenim od Za;nluvy o dielo, ktoré si uplatni bez zbytoéného
odkladu. ‘

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat sopis a katkulaciu vzniknutych naviac nakiadov
a svoje daléie naroky sivisiace s odstipenim od Zmluvy o dielo najneskdr 14 dni po
vytiétovani & nahradnym zhotovitefom. Zhotovitel je povinny vylctovane naroky
Objednavatela podla predchadzajice] vety zaplatit najneskor do 15 dnl odo dia dorudenia
vylétovania Zhotovitefovi,

Prace a dodavky realizované ku dhu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vytiétuju podfa
zmiuvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok XL
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy3sej moci, o tom najneskdr do 3 dni od datumu
vzniku takej udalosti a do 3 dni po jej skondeni, pisomne upovedomi druhl zmluvnu stranu.
V apaénom pripade sa ma za to, $& okolnosti vy$$ej moci nenastali. V pripade, 2e by vyssia
moc sposobila odlofenie zmiuvnych zavizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnl sa zimluvne
strany na dalsom postupe realizacie Zmluvy o diglo.

Stavebny dozor, resp. Objednévatel st opravneni kedykolvek v pracovne] dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poversné osoby nachadzajuce sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skigky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivheho vysledku resp. odmietnutia podrobif sa dychovej skuske, ma pravo okamZite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutemu pracovnikovi Zhotovitela alebo
Zhotovitelom poverenej tratej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovi zmiuvnl pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skasky,
resp. odmietnutie podrobit’ sa skuske,

Stavebny dozor, resp. Ohjednéavatel su opravneni daf pracovnikom Zhotovitela prikaz
prerudit pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskuto&novanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie st realizované
v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody.

Zmiuvna pokuta za porusenie kiorejkolvek povinnosti Zhotovitela podia Zmiuvy o dielo, pri
porudeni ktorej nie je dohodnutad zmiuvna pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za kaide
poruienie a za kaZdy zadaty den porudenia i opakovane, a2 do dita, kedy bude porusenie
zmluvnej povinnosti odstranend, prifom zmiuvng pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela,
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Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy, kiore bude ddvodom na odstipenie Poskytovatela od Zmluvy o dotacii alebo
dbvodom na vratenie dotacie poskytnute] na zaklade Zmiuvy o dotacii z dévadov na strane
Zhotovitela j@ Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi na vwzvu Objedndvatela zmiuvnu
pokutl vo vyske zmluvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmiuvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok na
nahradu skody v pinej vyike (vratane vysky prevysujice] zmiuvng pokutul,

Zmiuvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenske) republiky.
Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo,

Vietky spory, kiore vzniknd z tejto zmluvy, vratane sporov o jg platnost, vyklad alebo
zrudenie, budt riedenéd pred prisluhym vieobecnym stdom Slovenske] republiky.
Pisomnosti a podklady dorudované postou' sa povaZujli za dorudeneé:

a. dnom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, dfiom, ked jej prijatie bolo odopreté;

o, v pripade, ak adresat plsomnosti nehol za*‘stlhnuty a pisomnost sa uloZi na poite,
povaZuje sa za dorucenu uplynutim tretieho dia odo dia jej odoslania, i ked sa
adresat o jgj uloZeni nedozvedel;

d. v pripade, ak nie jg moZng dorudit pisomnost na adresu uvedenu v Zmluve o
diclo z dévodu, Ze adresat nie je znamy a ina adresa nie je druhe] zmluvneg]
strane Znama, pisomnost sa povaZuje za doruéenu diiom vrétenia nedoruéeneg|
zasielky cdosielatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e vzhladom na objem finanéného pinenia z teffo Zmluvy o dielo
a pravne postavenie Objednavatela si je vedomy skutoénosti, 2e ma postavenie partnera
verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov
vereineho sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZoRPVSY). Na
zaklgde tychto skutofnosti Zhotovitel prehlasuje, 2e je v dase podpisania tejto zmiuvy
Zapisany v registrt partnerov verejneho sektora (dalg) len RPVE") v sulade s0 ZoRPVS,
Zhotovitel tieZ vyhlasuje, Ze v pripade ak bude pinit pradmet tefto zmiuvy prostrednictvom
subdodavatelov, ktori maji povinnost zapisovat sa do RPVE, musia byt v ¢ase uzatvorenia
tejto zmiuvy takito subdodavatelia zapisani. V pripade, ak pofas platnosti tejto zmluvy déjde
k pravoplatnému vymazu subdodavatela predavajiceho z RPVE, je Zhotovitel povinny
okamZite ukondéit’ pinenie tejto Zmiuvy o dielo prostrednictvom takéhoto subdodavatefa.

Zhotovitel je opravreny zmenif subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela predklada Zhotovitel Obiednavatelovi
plsomne minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 41 zakona & 343/2015 Z.2. o vergjnom obstardvan! a o zmeneg
a doplneni niektorych zakonov v znent neskordich predpisov (dalej len zakon o verejnom
obstaravani’) povinny uvadzat akiuaine Udaje o svojich subdodavateloch, daje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobylu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdadavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii
predmetu zmiuvy, Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe k tejto Zmiuve o dielo,
Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych adajov podla
predchadzajice] vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované ndaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel zmeni subdodavatela polas trvania zmluvy, je povinny
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spolu 50 fadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi véetky Udaje podia
tohto odseku a doklady preukazujice splinenie podmienok Géast tykajlice sa osobného
postavenia noveho subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodneho
subdodavatefa s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt
opravneny dodavat tovar, resp. poskytovat sluZby v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pinit vietky povinnosti podla zakona o vergjnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (0.4, ZoRPVS), najma

i) prostrednictvom opravnene oseby viest a udrZiavat' svoj aktualny zéznam v REVS,
i) zabezpedit spinenie povinnosti podia pism. i} u kaZdého subdodavatefa a
navrhovaneho subdodavatela, kiory vie alebo ma vediet, 2e nim poskytovaneé
pinenia stvisia g plnenim pr@dmefu tejlo Zimtuvy o diglo,

oznamovat Objednavatelovi aktualne Odaje o svojich subdodavateloch, ldaje o
osobach opravrenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona o
verejnom obstardvani, Gdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
pinent predmetu Zmiuvy o dielo,

zabezpedit, aby subdodavatelia splfall podmienky Uéasti tykajlce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa po2adovali od
povodného subdodavatefa s pribliadnutim na rozsah subdodavky, novy
subdodavatel musi byt opravneny dodaval tovar, poskytovat sluZby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

i)

iv)

Zmiuvné strany sa zavizujl vzajomne sa informoval o zmenach kontakinych ddajov a
zodpovednych pracovrikov za Ocelom pinenia Zmiuvy o diglo.

Elanok X,
Auditpa dolozka

Zhotavitel, ako a jeho subdodavtelia s povinni strpief vykon kontroly /auditu sovisiaceho
s dodanym tovarom, pracami a sluZbami kedykolvek pofas platnosti a Géinnostt Zmluvy
o poskytnuti - nenadvratnehe  finanéného  prispevky, pre  prajekt. | Modernizacia
infrastruktiry  pre  zefektivnenie poaskytovania akdatnej zdravolnej  starostlivosti
v Nemoernici Zvolen, .5 KOD ITMB2014+: NFP302020P223 a to opravhienymi osobami
a poskytnut' im vetku potrebnu sicinnost. Opravnend osoby su.

MZ SR a mm poverené osoby,

b, Utvar ndslednej finandnej kontroly a nind poverené osoby,

e, Najvyssi kontrolny drad SR, prisludnd spréva finanénej kontroly, Certiftkadny
Qrgdn a nimt poverend osoly,

d. Organ auditu, jeho spolupracujlice orginy a ninid poverené osoby,

e Splnomoecnent zdstupcovia Eurdpske] komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

£ Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) a2 d) v silade s pristudnymi

pravnymi predpismi SR a EU.
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Cianok Xiil.
Zaverelné ustanovenia

Zmiuva o Dielo a vietky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenske) republiky. Vietky

dokumenty tykajdce sa Zmiuvy o dielo budu vyhotovene v slovenskom jazyku. Vztahy

nedpravend v Zmluve o diglo sa spravujit ustanoveniami Obchodneho zakonnika

a ostatnych prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitelom spolotny podnik, konzorcium alebo iné neregistrovang zoskupenie

dvoch alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osdb:

a) tieto osohy budu spoloéne a nerozdielne zodpovedné vodi Objednavatelovi za
realizaciut Zmluvy o dielo a za vietky zavazky vzniknuté na zaklade Zmliuvy o dielo;

b} tielo osoby oznamia Objednévatel‘o{)i svojho vedluceho predstavitela, kiory bude
opravneny ravizovat Zhotovitela a kaddi z tychto osdb;

¢)Zhotovitel nesmia menit svoje zlofenie alebo pravnu formu bez predchadzajlceho
sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel  nesmie zriadit zaloZné prave afactoring k svojim  pohladavkam  vodi

Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podfa Zmluvy o dielo alebo s fou

suvisiacich bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu Objednavatela,

Zmluvne strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmiuvy o dielo tykajlce sa vad predmetu Zmiuvy

o diglo, zarucnej doby, riedenia sporav, garanénej zabezpeky, narekov Objednavatela na

nahradu Skody, zaplatenie zmiluvng] pokuty a inych narokov Objednavatela ostavaju

v platnosti aj v pripade cdstupenia od Zmluvy o dielo ktoroukolvek zmiuvnou stranou,

Zmiuva o Dielo je vyhotovena v tyroch vyhotoveniach, z kiorych kazdé vyhotovenie ma

platnost origindlu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre

Objednavatela,

Zmiluvu o Dielo je mozné menif len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmiuvnymi

strarami, ktoré budy sudastou Zmiuvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dislto vykonané inak ako

formou pisomnych dodatkov st neplatne.

Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranouw.

Zmiuva o Dielo nadeobudne v stlade s ust, § 47a Obdianskeha zakonntka udinnost jeden

den po zverejneni Zmiuvy o dielo Objednavatefom. Zmluva o Dielo zanika v pripade

a} ak Objednavatel nedoruli Zhotovitelovi Pokyn objednavatela do 1 roka odo dia
podpisu Zmiuvy o dielo; alebo

by &k Objednavatel odmietne prijat dotaciu na zakiade Zmluvy o dotacii; alebo

¢)  ak Poskytovate! neschvali pouity postup zadavania zakazky, alebo

d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrugit pouZity postup zadavania zakazky.

V uvedenych pripadoch Zmiuva o Dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvnu pokutu

alebo iné sankcie & finanéné odgkodnenie vodi Chjednavatelovi.

V pripade, Ze nigktoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukdZe ako neplathe, neucinné alebo

nevynititelng, nebude to mat vplyv na platnost, Gdinnost alebo vynutitelnost ostatnych

ustanoveni. Vitakomte pripade su zmluvné strany povinné vyvinat Usilie za Oéelom

nahradenia takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pbvodne zamy&lanemu zameru

zmluvnych stran.

Zmluvne strany si ttio Zmiuvu preditali, vwhilasuijl, e jej ustanoveniam rozumejd, 2e ju

uzatvaraju slobodne a bez natlaku, Co potvrdzujl svojimi podpismi ha Zmluve,
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Vo miimetis  diar  oF 08 B

OBJEDNAVATEL:

&

- ;

Nemocnica Zvolen, a.s,
MUDr. Jan Belansky, MPH

predseda predstavensiva a konate!

Nemocrica Zvolen, a.s.
Ing. Eudmila Veseld, MBA
Slenka predstavenstva

Nemoonioa Dedden A%,
Kz ndbredis A
gl Zvbhien
Wiy 45504025 Ml JT0SI08E
KN

V Michaloveiach diia: 09.08.2019

ZHOTOVITEL
e i
| e
Cbéh’tkostav, as.
trg. Tibor Maduga

,«":(predseda predstavenstva)

i

Chemkostav, a.5.
Ing. Viliam Pafo
(Clen predstavenstva)
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